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COMUNE DI FICARRA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA TEGCNICA

Parere favorevole dellASP 5- Distretto di Patti espresso in data 13.08.2013 con nota prot. n. 1186/U.C.LP;
Parere favorevole della Soprintendenza BB.CC. e AA di Messina in data 12.09.2013 Prot. n. 5722/UC;
Approvato in linea tecnica con parere tecnico n. 4/2013, reso ai sensi dellart.5 delta LR. 12/2011;

Validato in data 13.09.2013;

Approvato in linea amministrativa con delibera di G.C. n.66 del 13/06/2013;

Aggiornaio ottobre 2014;

Validato in data 31.10.2014; .

Approvato in linea tecnica con parere tecnico n. 4/del 31/10/2014;

Riapprquto"n-—!ip_a‘a“amministrativa con Determina Dirigenziale n.181 del 03/11/2014 ;

AGGIORNATO OTTOBRE 2014

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “G. MARCONI"

18 Elab. Grafici — Stato di Progetto

IL PROGETTISTA -UTC IL RUP,
{arch. Fapig PIZZUTO) {ing. Fran ppotio)

oy

Visto: IL Sindaco
{Ing. Basilio Ridolfo)

FICARRA, 16 ottobre 2014




Scuola Primaria "G. Marconi"
PROGETTO

pianta piano terra scala 1:100
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PROGETTO Scuola Primaria "G. Marconi"

pianta piano primo scala 1:100
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PROGETTO
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PROGETTO

SCALA 1:100
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SCALA 1

PROGETTO
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Prospetto Ingresso Cortile
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SCALA 1:100
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Prospetto A Cortile



